

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1555
Data del provvedimento	18/09/2018
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Gara aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione della ristrutturazione edilizia ai fini di adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio "corpo H" del PO "San Giuseppe" Viale Boccaccio – Empoli (FI) CUP G74E17001010007 – CIG 754499894F). Proroga del termine di presentazione offerta mediante approvazione dell'avviso di proroga.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	BRAGANTI MASSIMO a.i.
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	MATTEOLI DONATELLA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 1.500	Immobili in costruzione - Piano Investimenti 2018-2020 Rigo EM20	1A020901	2018

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	Avviso di proroga termine di presentazione offerta

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla *“predispensione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”*;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *“Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- il Titolo III del suddetto Decreto *“Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni”* artt. 216 e seguenti;
- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016 *“Regime Transitorio”*-, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 Aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- il Decreto Legislativo 29 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7/03/2018, n. 49;
- le Linee Guida Anac nr. 1, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera nr. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera nr. 138 del 21 febbraio 2018;
- le Linee Guida ANAC nr. 2 di attuazione del Codice, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 238 dell’11 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 424 del 2/05/2018, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 120 del 25 maggio 2018;

Richiamato il Piano Investimenti 2018-2020, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 330 del 22/02/2018, aggiornato con Deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 23/03/2018 e rimodulato con Deliberazione del Direttore Generale n. 836 del 07/06/2018, nel quale è previsto, al rigo EM20 l’intervento denominato *“Ospedale San Giuseppe Empoli - interventi 2^ fase - Lotto 2: ristrutturazione interna edificio IP”*;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 926 del 25/06/2018 *“Approvazione del progetto definitivo aggiornato e del Quadro Economico. Indizione di gara aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione della ristrutturazione edilizia ai fini di adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio “corpo H” del presidio ospedaliero “San Giuseppe” Viale Boccaccio – Empoli – CUP G74E17001010007”*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo nr. 1419 del 07/08/2018 *“Gara aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione della ristrutturazione edilizia ai fini di adeguamento funzionale dell'attività sanitaria e messa a norma dell'edificio “corpo H” del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe” Viale Boccaccio – Empoli (FI) CUP G74E17001010007 – CIG 754499894F). Approvazione schemi bando di gara, schema estratto del bando di gara, schema disciplinare di gara, modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta e schema disciplinare d'incarico”;*

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte, come indicato nel bando di gara, è stata fissata per le ore 13:00 del giorno 24/09/2018;

Ritenuto opportuno, vista la complessità della gara e al fine di permettere ai concorrenti una più approfondita valutazione di ulteriori informazioni disponibili, nonché per favorire la più ampia partecipazione alla procedura medesima, procedere al differimento del termine di presentazione delle offerte, fissando la nuova scadenza per il giorno 10/10/2018 alle ore 13.00, mediante l'approvazione dell'Avviso di proroga del termine di presentazione offerta, allegato A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per effetto della suddetta proroga, la presentazione dei quesiti di cui al punto 2.2 del Disciplinare di gara, originariamente stabilita per il giorno 12 settembre 2018, è rinviata al giorno 1 ottobre 2018, e che la prima seduta dell'Organismo per la verifica della documentazione amministrativa, originariamente stabilita per il giorno 25 settembre 2018 ore 9,30, viene fissata per il giorno 11 ottobre 2018 ore 09.30 nella medesima sede;

Precisato che la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara dovrà decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra e che nel caso di offerte già presentate (10/10/2018), le stesse potranno essere eventualmente ritirate e ripresentate entro il nuovo termine fissato;

Dato atto che tutte le altre prescrizioni contenute nei documenti di gara precedentemente approvati restano ferme ed invariate;

Dato atto altresì che le spese di pubblicazione dell'avviso di proroga del termine di presentazione delle offerte sulla GURI e sui quotidiani, previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m. e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, sono stimate in complessive **€ 1.500,00**, IVA compresa, somma gravante sul conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione” relativo al Piano Investimenti 2018-2020 Rigo EM20 -“Ospedale San Giuseppe Empoli - interventi 2^ fase - Lotto 2: ristrutturazione interna edificio HP”;

Dato atto infine che il Dott. Massimo Martellini, Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Collaboratore Amministrativo Esperto, Donatella Matteoli, in servizio c/o la Struttura SOC Appalti e supporto amministrativo;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte entro il termine di scadenza originariamente stabilito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere al differimento del termine di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, fissando la nuova scadenza per il giorno 10/10/2018 alle ore 13.00, vista la complessità della gara e al fine di permettere ai concorrenti una più approfondita valutazione di ulteriori informazioni disponibili, nonché per favorire la più ampia partecipazione alla procedura medesima, mediante l'approvazione dell'Avviso di proroga del termine di presentazione offerta, allegato A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che per effetto della suddetta proroga, la presentazione dei quesiti di cui al punto 2.2 del Disciplinare di gara, originariamente stabilita per il giorno 12 settembre 2018, è rinviata al giorno 1 ottobre 2018, e che la prima seduta dell'Organismo per la verifica della documentazione amministrativa, originariamente stabilita per il giorno 25 settembre 2018 ore 9,30, viene fissata per il giorno 11 ottobre 2018 ore 09.30 nella medesima sede;
- 3) di dare atto inoltre che la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara dovrà decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra (10/10/2018) e che nel caso di offerte già presentate, le stesse potranno essere eventualmente ritirate e ripresentate entro il nuovo termine fissato;
- 4) di dare atto che tutte le altre prescrizioni contenute nei documenti di gara precedentemente approvati restano ferme ed invariate;
- 5) di pubblicare l'Avviso di proroga del termine di presentazione delle offerte sulla GUUE, sulla GURI, sui medesimi quotidiani sui quali era stato pubblicato l'estratto del bando di gara, sul sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione "bandi di gara e contratti", sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e sulla Piattaforma START;
- 6) di dare atto che le spese di pubblicazione dell'avviso di proroga di cui trattasi sulla GURI e sui quotidiani, previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m. e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, sono stimate in complessive **€ 1.500,00**, IVA compresa, somma gravante sul conto patrimoniale 1A020901 "Immobili in costruzione" relativo al Piano Investimenti 2018-2020 Rigo EM20 - *"Ospedale San Giuseppe Empoli - interventi 2^ fase - Lotto 2: ristrutturazione interna edificio H"*;
- 7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sistema informatizzato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte entro il termine di scadenza originariamente stabilito;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter D.Lgs 502/92, art. introdotto dal D.Lgs 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
SOCAppalti e supporto amministrativo
Dr. Massimo Martellini

AVVISO DI PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA

GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ATTIVITA’ SANITARIA E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO H DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIUSEPPE”, IN VIA BOCCACCIO – EMPOLI (FI)

CUP: G74E17001010007

CIG:754499894F

Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 7 Agosto 2018 e pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 95 del 17 Agosto 2018, la Stazione appaltante, vista la complessità della gara e al fine di permettere ai concorrenti una più approfondita valutazione di ulteriori informazioni disponibili nonché per favorire la più ampia partecipazione alla procedura medesima, ha disposto, con determinazione dirigenziale n.____ del _____, la seguente proroga dei termini di presentazione offerte, originariamente stabilita alle ore 13,00 del giorno 24 settembre 2018.

Nuovo termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 10 ottobre 2018, pena la non ammissibilità alla gara.

Per effetto di tale proroga, la scadenza per la presentazione dei quesiti di cui al punto 2.2 del Disciplinare di gara, originariamente stabilita per il giorno 12 settembre 2018, è rinviata al giorno 1 ottobre 2018.

La prima seduta dell’Organismo per la verifica della documentazione amministrativa, originariamente stabilita per il giorno 25 settembre 2018 ore 9,30, è fissata per il giorno 11 ottobre 2018 ore 09.30. Luogo Empoli, Via dei Cappuccini, n. 79.

I suindicati differimenti modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nei documenti di gara precedentemente approvati.

Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara dovrà decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra.

Nel caso di offerte già presentate, le stesse potranno essere eventualmente ritirate e ripresentate entro il nuovo termine fissato.

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nei documenti di gara precedentemente approvati.

Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 18/09/ 2018.

Il Responsabile del procedimento di gara
Dott. Massimo Martellini
(documento firmato digitalmente)